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Priloga 2: Porocilo o izvajanju projekta

Naslov projekta

Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanasa porocilo
(iz zadnjega porocila morajo biti loéeno navedene doseZene aktivnosti in druge obvezne sestavine porocila
za zadnje 12 mesecno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta)

Vodilni partner

Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo porocila

Kraj in datum

1. Povzetek izvedenih aktivnosti

2. Dosezeni cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova meril za ocenjevanje vlog (Za
vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene to¢ke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno
opisati dosezene cilje.)

Izbrano merilo Opis dosezenih ciljev

3. Dosezeni merljivi rezultati projekta (s kvantitativho opredeljenimi kazalniki) (.)

4. Opis izvedenih aktivhosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) (Za
vodilnega partnerja in vsakega €lana partnerstva, ki je upravi¢enec do podpore, napiSite, katere aktivnosti
je izvajal in kako je prispeval k dosegu nacrtovanih ciljev.)

Cilj, h kateremu je prispevala

Clan partnerstva lzvedena aktivnost . .
izvedena aktivnost

5. Analiza izvedljivosti prenosa projektnih resitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(Obvezne sestavine analize so: povzetek; ocena izvedljivosti prenosa predlaganih resitev v prakso v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (tudi z vidika zakonodaje, ki ureja izvajanje te dejavnosti); problemi in
posebnosti pri prenosu predlaganih reSitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji; koristi
predlaganih reSitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. ekonomske ali socialne koristi; sklepi ter
priporogila.)

6. Zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost
rezultatov, ki ste jih dosegli v okviru izvedbe projekta, po zakljucku projekta ter sprejete ukrepe s katerimi
ste zagotovili uporabnost in trajnost rezultatov po zaklju¢ku projekta.)
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7. Opis razsSirjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije) (Navedite
dosezene nacine razSirjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. ¢lanov partnerstva,
radijskih oglasov, druzbenih omrezij, tiskovin, elektronske poste, ipd.; dosezen obseg npr. 10 tiskanih
oglasov v lokalnem €asopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opiSite viogo vodilnega partnerja in kmetije
pri izvedbi razSirjanja rezultatov projekta, prenosu znanj in informacij o projektu.)

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazlozitvijo.

8. Evalvacija projekta s strani ciljne skupine, ki je bila vkljuéena v projekt, in samoevalvacija
projekta, ki jo opravi upravicéenec do podpore in vsebuje:

- ovrednotenje izvajanja projekta, reSevanja teZav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,

- opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partner;ji),

- spoznanja pri izvedbi projekta.

9. Finan¢no porocilo: razdelitev dosezenih upravi€enih stroSkov po posameznih ¢lanih partnerstva
z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo (Za posamezno dvanajstmese¢no obdobje izvajanja projekta
navedite upravi¢ene stroSke po posameznih &lanih partnerstva, ki so upravi¢enec do podpore, z njihovo
opredelitvijo in utemeljitvijo.)

Vodilni partner (navedba) Clan partnerstva 1 (navedba)

Prvo Drugo Tretje |Skupaj| Prvo Drugo Tretje |Skupaj
12- 12- 12- 12- 12- 12-
mesecje | mesecje | mesecje mesecje | mesec€je | mesecje
znesek v EUR

Vrsta upravi¢enega
stroska

Stroski dela na
projektu

Potni stroski

Stroski usposabljanj in
udeleZbe na dogodkih,
ki niso stroski dela na
projektu

Stroski nakupa nove
opreme

Stroski zunanijih
storitev

Posredni stroski

SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.

Opredelitev in utemeljitev dosezenih stroSkov za vsakega ¢lana partnerstva, ki je upravicenec do
podpore, po vrstah upravi¢enih stroSkov (stroski dela na projektu, potni strodki, stro$ki usposabljanj in
udelezbe na dogodkih, ki niso stroSki dela na projektu, stroSki nakupa nove opreme, stroSki zunanjih
storitev. Pri stroskih dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosezen obseg dela (v urah) na projektu za
vsakega Clana partnerstva, ki je uveljavljal te stroSke in pojasniti morebitne razlike med nacrtovanim in
dosezenim obsegom dela. Pri stroSkih nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti nakup vsake nove
opreme v povezavi s podrobnejSo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in
Stevilom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri posrednih stroSkih se navede uveljavljen odstotek
glede na upravicene stroSke dela na projektu.)




